



AVIS PUBLIC

PAVAGE DIVERSES RUES 2020 (RIRL)

Maître de l'ouvrage

Municipalité de Saint-Jean-de-Matha
65, rue Lessard
Saint-Jean-de-Matha (Québec) J0K 2S0

Ingénieur concepteur

Parallèle 54 Expert-Conseil inc.
82, rue Principale
Saint-Esprit (Québec) J0K 2L0

Appel d'offres n° AOP-VOIRIE-2020-003 (PROJET N° MSJM-2001)

DEMANDE DE SOUMISSIONS

La Municipalité de Saint-Jean-de-Matha désire recevoir des soumissions pour des travaux de réfection de chaussée pour le chemin de la Belle-Montagne (+/- 540 m.lin.), le rang Saint-François (+/- 1850 m.lin.), la route Rivière-Blanche (+/- 7 560 m.lin.) et le chemin du Lac Mondor (+/- 1 730 m.lin.)

Sans être limitatifs, les travaux se résument comme suit :

- 1- Pulvérisation/enlèvement du pavage existant;
- 2- Rechargement granulaire;
- 3- Nettoyage et reprofilage des fossés
- 4- Pose d'une couche d'enrobé bitumineux;
- 5- Réfection des surfaces.

Ainsi que tous les travaux connexes nécessaires à l'achèvement du présent contrat.

DOCUMENTS

Les plans et le cahier des charges ainsi que la formule de soumission pourront être obtenus par le biais du Système électronique d'appel d'offres, SEAO, à l'adresse suivante : <https://www.seao.ca> .

Toute information supplémentaire ou toute imprécision relative à cette soumission pourront être obtenues ou signifiées en communiquant avec M. Jean-Philippe Lemire, ing., par courriel au jplemire@p54.ca .

DATE LIMITE DE RÉCEPTION DES QUESTIONS

Les soumissionnaires devront envoyer leurs questions à la personne désignée ci-haut avant **quinze heures (15 h), le 11 août 2020**. Toutes questions envoyées dépassant cette date ne seront pas considérées.

DATE DE RÉCEPTION

Les soumissions seront reçues à l'adresse du maître de l'ouvrage indiquée ci-dessus, jusqu'à **onze heures (11 h), le 20 août 2020**, et seront ouvertes publiquement à la même date et à la même heure.

Le maître de l'ouvrage ne s'engage à accepter ni la plus basse ni aucune des soumissions reçues, sans avoir à motiver sa décision et sans encourir de dommage d'aucune nature.



Philippe Morin

Directeur général et secrétaire-trésorier

Publié le 6 août 2020 – *Modification de l'avis publié le 31 juillet 2020*